VALLALKOZASI SZERZODES
(Miivelddési haz energetikai felajitisa
KOZBESZERZESI ELIARASBAN)

Amely létrejott

Kild Kozség Onkormanyzata

Székhely: 9673 Kaéld, Berzsenyi utca 19.

Adoszam: 15421632-2-18

Alairasra jogosult hivatalos képviseld: Vida Kéroly polgarmester
mint Megrendeld (a tovébbiakban: ,Megrendel$”) masrészro! a(z)

KATI-EP Epitipari Szolgéltaté és Kereskedelmi Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
Székhely: 9792 Bucsu, Rakoczi utca 38.

Cégjegyzékszam: 18-09-106701

Pénzforgalmi szamlaszadm: 72100237-11048280-00000000
Szamlavezetd bank: MBH Bank Nyrt.

Adoszam: 13686330-2-18

Kamarai nyilvantartasi szam: VA13686330

Alairasra jogosult hivatalos képvisels: Gértner Tibor
Telefon: 06 70 773 6020

Fax: -

mint véllalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkoz6™),

k&zott az alabbi helyen és idoben a kévetkezd feltételek szerint.

Megrendeld, mint ajénlatkérd 2023.06.08. napjan feladott ajdnlati felhivdssal kizbeszerzési
eljarast inditott a Miivel6dési haz energetikai felijitasa targyban.

Fenti kozbeszerzési eljards eredményeként Villalkozé keriilt nyertes ajanlattevéként
kihirdetésre a 2023.12.01. napjan megkiild6tt 5sszegezés taniisdga szerint.

1) A szerzodés targya:

1.1, Megrendel8 megrendeli, Villalkozé elvillalja a Miivelédési haz energetikai
felujitasat a jelen szerz8désben és mellékleteiben részletezettek szerint — az érvényben
1év6 miszaki elirdsoknak megfelel, a rendeltetésszerti, iizemeltethetd 4llapott,
hasznalatra alkalmas minéségben.

1.2. A felek megéllapoddsa szerint a Vallalkozé kételes a kivitelezési munkat a készitett
kivitelezési tervdokumentacio alapjan, teljes korilen, miszakilag és minéségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozd el6irdsoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a
technika mai 4llasanak megfeleld minéségben, hatiriddben a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, az ehhez szitkséges valamennyi egyéb szerzédéses
kotelezettségét szerzddésszerlien teljesiteni. A Vallalkozo a kivitelezés szerzbdésszer(
megvalositasara vallalt kitelezettsége mellett kifejezett kitelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.



1.3. A Villalkozd eredményfeleldsséggel tartozik a kivitelezési munka elvégzése
vonatkozasaban.

1.4. A kivitelezési munkakat a jelen szerzidés rendelkezései, valamint a Vallalkozo jelen
szerzOdés mellékletét képezé ajanlata szerint kell elvégezni. A szerzbdés miiszaki
tartalma a megvalositishoz sziikséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és
munkét magaban foglalja.

A beruhéazas kivitelezésének helye:

9673 Kaéld, Berzsenyi Daniel utca 5., Helyrajzi szama: 479

A jelen szerzddés 1. sz. mellékéletében eldirt (ajanlati felhivas) és Vallalkozé annak megfelels
felel6sségbiztositasara vonatkozd szerzddésének igazoldsa jelen szerzddés 3. sz.
mellékletét képezi.

1.7. A kidzbeszerzési eljaras soran Vallalkozo kotelezettségét képezte a rendelkezésére
bocsatott tervek, terviratok, adatok és a kivitelezéssel érintett ingatlan kelld
szakértelemmel é€s gondossaggal torténd atvizsgalasa. Mindezek alapjan Vallalkozé a
szerzOdés teljesitése soran a téle elvarhatd szakértelemmel koteles a munkdjat végezni.
Minderre tekintettel Vallalkozd feladata kiterjed azokra a munkafolyamatokra is,
amelyek az elvallalt munkdk megvalositasahoz szitkségszerllen hozzatartoznak,
fliggetleniil attol, hogy azok a miszaki dokumentacidban, miiszaki leirdasokban vagy a
koltségvetésben esetleg kiilén nem keriiltek feltlintetésre. Megrendel a teljesités soran
a fentiek figyelmen kiviil hagyasa miatt tobbletigény felmeriilését nem fogadija el.

1.8. A szerz8dés tirgya korében Villalkozo kitelezettséget képezi kiilondsen barmely
jogszabaly, hatosagi vagy birdsagi hatarozat, eléiras dltal a jelen szerz8dés teljesitésével
kapcsolatban megallapitott, vagy a késobbiekben megéllapitisra keriilé barmely
kotelezettség, feltétel teljesitése, amely ahhoz sziikséges, hogy a jelen szerz6dés
Jjogszerlien teljesitésre kerliljon, fliggetleniil attol, hogy a jogszabdly, hatdsdgi vagy
birdsdgi hatdrozat Megrendelét vagy Vallalkozét nevezi meg a kdtelezettség
cimzettjeként.

1.9. Az arazott kéltségvetésben elkiilonitetten szereplé opcics téfel lehivisdrol
Megrendeld a rendelkezésre dallo fedezetre valo tekintettel a lehivdsi iddn beliil
mérlegelési joghorében dint. Megrendelét az opcios tétel tekintetében lehivdsi
kételezettség nem terheli,. Az opcios tétel lehivasa Megrendeld jogosultsdga, de nem
kotelezettsége, igy az opcios tétel lehivisinak elmaraddsa esetén Villalkozo
Megrendelovel szemben semmilyen kovetelést nem timaszthat. Az opcios tétel
megrendelésérol Megrendeld a munkateriilet dtaddsdtol szamitott 30 napon beliil
dint. Eddig az idépontig Villalkozo a munkdt erre tekintettel kiteles szervezni. Az
idotartam eredménytelen eltelte esetén ugy kell tekinteni, hogy Megrendeld az opcios
Jogdval nem éli. Az opcios tétel kizdarélag teljes egészében hivhato le. Az opcids jog
gyakorldsa szerzddésmodositasnak nem mindsiil



2) A valalkozas dija

2.1. A teljes miiszaki tartalom megvaldsitdsa fejében a Villalkozot opcids résszel
egyiitt netto: 112 197 038 Ft, azaz Egyszaztizenkettomillio-
egyszizkilencvenhétezer-harmincnyole Forint egyisszegii Vallalkozoi dij, opcios
rész nélkiil nett6é: 92 535 368 Ft, azaz Kilencvenkettomillid-dtszazharmincotezer-
haromszizhatvannyole Forint egyGsszegii Vallalkozéi dij illeti meg, mely a
befejezési hatdridére prognosztizalt, egytsszegli 4talanyar és amely csak a
Szerzddésben foglaltak szerint és kizarolag a Megrendel® altal kért miiszaki tartalom
véltozés esetén valtoztathatd (tovabbiakban: Vallalkozéi Dij).

A villaikozéi dijra esé mindenkori AFA a hatalyos jogi szabdlyoknak megfeleléen
fizetend6.

A szerzbdéskotes és kifizetés valutaneme forint (HUF),

A finanszirozéasi és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (7) bekezdései,
tovabbd az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd
tervez8i €s meérndki szolgaltatisok kozbeszerzésének részletes szabélyairdl szold
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.§, 32/A. § rendelkezései az irdnyaddak.
Megrendeld a véllalkozdi dijat a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00009 iratazonositd
szamu projektbol finanszirozza. Az ellenszolgéltatas kifizetésére csak az adott munkara,
munkarészre vonatkozo teljesitésigazolas kidllitisat kévetden keriilhet sor.

A kifizetés a Ptk., a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény, valamint az
épitési beruhdzdsok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szélé 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfeleléen torténik.

A finanszirozas formaja: utdfinanszirozas.

Az ellenszolgaltatds 6sszege a Villalkozo dltali teljesitést, és a Megrendeld 4ltal ennek
elismeréseként kidllitott teljesitésigazolds kézhezvételét kovetben kidllitott szamla
ellenében 4tutalassal, forintban keriil kifizetésre a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése
szerinti hataridében.

A Megrendeld az el6legszamlan kiviil 1 db részszamla és a végszamla benyujtisara
biztosit lehetdséget.

A Villalkozo eldleget igényelhet, de az eldleg igénylése nem kételezs. A Kbt. 135. §
(7) bekezdésének megfelelden Ajanlatkérd biztositia eléleg igénybevételének a
lehetdségét, melynek Osszege a szerzédésben foglalt — afa nélkiil szdmitott - teljes
ellenszolgaltatas 8 %-dnak megfeleld §sszeg. Az eldleg dsszegét a szerz6dés szerinti
feladatok Megrendeld miiszaki ellendre éltal igazolt teljesitését kévetden benytjtasra
keriil§ végszamlaban szamolja el Megrendels. A Megrendel$ az el6leget a Villalkoz
kérésére legkésobb az épitési munkatertilet dtaddsat kiveté 15 napon beliil fizeti ki. A
szerz8dés késobbi mddositdsa a kitelezden biztositandd elbleg dsszegét nem érinti. Az

elbleg Gsszege az opcids tétel nélkil keriil meghatirozasra.



2.2.

2.3.

2.4.

Pénziigyi ellenszolgaltatds teljesitése érdekében Megrendelé az eldleg szamléan feliil
(amennyiben elSleget igényel) 1 db részszamla kibocsatasira jogosult a kévetkezok
szerint:

1. részszdmla: a Megrendel6 és miiszaki ellendre altal teljesitésigazoldssal elismerten
50%-0s miiszaki teljesités elérésekor a szerzddéses ellenérték 50%-4rél, illetve

a Megrendel6 és miiszaki ellendre altal teljesitésigazolassal elismerten 100% miiszaki
teljesités elérésekor a szerzddéses ellenérték 50%-ardl végszamla benyijtdsara biztosit
lehetdséget. A szamlat a Ptk. 6:130. § -ban foglaltaknak megfelel8en, a teljes egészében
sikeres miiszaki 4tadas-atvételi eljarast kovetden nylijthatja be Ajanlattevd,

Az elbleg elszdmoldsa a végszamlaban torténik meg

Megrendeld kizarolag az igazolt teljesités alapjan benyijtott szamlat fogadja be. A dij
megfizetése a Viéllalkozd altali teljesitést, és a Megrendeld altal ennek elismeréseként
kidllitott és Megrendelé miszaki ellenére altal ellenjegyzett teljesitésigazolas
kézhezvételét kovetden kidllitott szamla ellenében, 30 napos atutalassal ~ forintban —
kertil kiegyenlitésre.

Amennyiben Véllalkozo alvallalkozot vesz igénybe, Gigy Megrendel6 a Ptk. 6:130. §
(1)~(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint az
épitési beruhdzisok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervez6i és
mérndki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A.§-aiban meghatrozottak szerint fizeti meg az ellenszolgaltatds
Osszegét.

A szerz6déses véllalkoz6i dijért a Vallalkozé teljes koriien és hidnytalanul vallalkozik a
szerzGdés targydnak megvalositdsara. A Vallalkoz6i Dij nem viltoztathaté meg a
Megrendeld hatask6rén kiviil esé tényez6k miatt (pl.: a Vallalkozé 2. szdmu
melleékletként csatolt ajanlatiban elofordulé barmely hibdra, a szerzddéskotéskor
hatalyos hat6ségi eldirdsokra, miszaki sziikségszerliségre, vagy vam- és addelbirdsokra,
forintleériékelésre vald hivatkozassal).

A villalkozoi dij tételes részletezését a szerzddés elvélaszthatatlan mellékletét képezd
ajédnlat tartalmazza. (2. szdmi melléklet)

Villalkozd kijelenti, hogy Miiszaki dokumentaciot koriiltekintéen ellendrizte és
mérlegelte, ajanlata teljes kord, erre tekintettel a késdbbickben nem tehet a mennyiségi
kiirasra, illetve elvégzendd feladat nem megfeleld leirasdra vonatkozd nyilatkozatot,
tovabbd minderre tekintettel a fenti atalanyaron feliil semmilyen cimen nem
érvényesithet tdbbletkdltséget, kivéve a Kbt. 141. §-aban foglalt esetekben. Vallalkozo
a milszaki dokumenticié esetleges mennyiségi vagy mindségi hibdja esetén sem
tAmaszthat Megrendel6vel szemben tsbbletdij, illetSleg a szerzddés barmilyen egyéb
médositdsdra vonatkozd igényt. Villalkozé kijelenti tovabba, hogy a véllalkozéi dij
elfogaddsat megelézen figyelembe vett minden valds és lehetséges koriilményt,
helyszini adottsagot, amely a munkavégzés soran felmeriilhet, illet6leg tobbletksltséget
eredményezhet, kiiléndsen az eltakart szerkezetek, kdzmiivek és anyagok lehetséges
allapotét és az esetlegesen eldkeriild veszélyes hulladékokat és anyagokat, és a jelen
szerzbdést mindenre kiterjedé alapos megfontolds utan, a fenti kériilményekbél ad6ds
lehetséges tdobbletkoltségek megfelelé kalkuldlasaval kototte meg. Vallalkozd nem
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2.5.

2.6.

3.1.

3.2

3.3

4.1.

kévetelheti a vallalkozoi dij novelését vagy a kifizetési {itemezés valtoztatisat a
vallalkozoi koltségek elére nem latott emelkedése, a tervezett nyereség cstkkenése,
veszteség keletkezése vagy mas hasonld ok miatt sem.

Pétmunka megrendelése csak a jelen szerzédés és a Kbt. vonatkozd szabdlyainak
betartdsa mellett, a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet 24/A.§ (5) bekezdése szerinti
potmunka (kiegészité munkak) felmeriilése esetén, és csak abban az esetben lehetséges,
amennyiben az vagy utélagosan, a Megrendeld altal, az el8z&ekben irtakhoz képest,
kiilon megrendelt munkatdbbletet jelentenek, vagy olyanok, amelyek a szerzédéskotést
megelézéen a Vallalkozotdl, mint szakeégtdl elvarhatd kellden gondos kériiltekintés
esetén sem voltak elérelathatoak, és a kivitelezési munka egészét, nagysigrendjét érintd
elére nem lathaté akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti érték
eldkertilése) (elore nem lathatd kiegészité munka).

Megrendel6  véllalja, hogy a munkavégzés teljesitése és a Villalkozd
Jotéllasi/garancialis/szavatossagi kdtelezettségvallaldsa esetén a Szerzédésben elbirt
idépontokban és mddon megfizeti a Vallalkozénak a vallalkozéi dijat.

3) A szerzddés idétartama, a teljesités hatarideje

A teljesités id6tartama a munkateriilet ataddsatdl szdmit (munkateriilet tervezett atadasa
2023, szeptember 1.) A felek a tervdatumtdl irasban kézds megegyezéssel eltérhetnek,
de a kivitelezés idStartama nem valtozhat. A munkateriilet ataddsanak napj4tdl szamitott
6 honapon beliil kiteles Vallalkozd a beruhazast készre jelenteni.

A szerz6dés teljesitésére nyitva allé idétartam: 6 hénap

A teljesités id6tartama a munkateriilet atadasatdl szamit A munkateriilet 4taddsdnak
napjatol szamitott 6 honapon beliil kiteles Véllalkozd a beruhdzast készre jelenteni. A
teljesitési idétartam utolsd napja a munkateriilet dtadasdnak napjatdl szamitott 6.
honapnak a munkateriilet dtadisaval azonos szami napja. (A teljesités id6tartamaba
nem szamitanak bele a Megrendel6i oldalon felmeriild esetleges engedélyeztetési
eljarasok id6tartama, amennyiben ezek miatt a kivitelezés felfliggesztése sziikséges.)

Vallalkozo el6teljesitésre jogosult.
4) Miiszaki feitételek
Villalkoz6 kételes az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet alapjan eljarni.
Az Epitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:
Megrendel6 részérdl:
név: Vida Karoly polgarmester
cim: 9673 Kald, Berzsenyi u. 19.
tel/fax: 06 20 488 3318
e~-mail: phkald@airplanet.hu

Teljesitésigazolas kiadasara jogosult miszaki ellenér:
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

név: Jakab Laszld

cim: 9600 Sarvar, Budai Nagy Antal utea 17.
tel/fax: 06 20 977 9454

e-mail: ljakab52@gmail.com

Vallalkozo részérél:

név: Girtner Tibor

cim: 9792 Bucsu, Rakéczi Ferenc utca 38.
tel: 06 70 773 6020

e-mail: info@katiep.hu

Felelds miszaki vezet6: (a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13.§ (8) bekezdésében
foglalt eset kivételével)

név: Pilhoffer Veronika

cim: 8800 Nagykanizsa, Dozsa GySrgy utca 119. M ép. 2/9.
tel: 06 30 324 8234

e-mail: pilhoffervera@gmail.com

A Villalkozo a munkateriilet dtadas-atvételétd] kezdve kiteles az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl szo6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint folyamatosan épitési
naplét vezetni és azt — a hatdsdgi, szakhatdsagi engedélyek egy-egy példanyéaval, a
kiviteli tervdokumentacidval, az esetleges alvallalkozo6i épitési naplokkal, valamint a
teljesités sordn jelentkezd egyéb dokumentaciokkal egyiitt — folyamatosan az épitkezés
helyszinén tartani.

Villalkozo koteles az épitési naploba tett valamennyi szerzédéses arat, vagy hataridét,
esetleges baleseti vagy karveszélyt érintd bejegyzését haladéktalanul e-mailben is
kézdlni Megrendelével és miiszaki ellenéirel. Amennyiben Vallalkozé a jelen
kitelezettségét elmulasztja, addig azt Ggy kell tekinteni, mintha Megrendel8 nem
szerzett volna tudomadst az adott bejegyzésrol.

A szerz8dés hatalybalépésének napjan a Megrendelé koteles gondoskodni az e-épitési
naplé készenlétbe helyezésér6l és megnyitasardl.

Megrendeld tartozik a teljes és zavartalan munkateriiletet az e-épitési napld készenlétbe
helyezésének napjan Viéllalkozo részére épitésre alkalmas allapotban dtadni.

Az épitéshelyszini munkateriilet dtaddsat Megrendel8 miiszaki ellen6re kezdeményezi,
s egyben gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek
tajékoztatasardl, illetve értesitésérdl.

Megrendeld Dbiztositja a kiviteli tervdokumenticiét elekironikus és legalibb 3
nyonttatott példanyban.

Viallalkozo felel a kivitelezés idészaka alatt a munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, tliz- és
drzésvédelmi szabalyok betartasaért.
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.14.

4.15.

P

A Villalkozd a kozbeszerzési eljards soran az Ajanlatdban a Kbt. 76. §-a szerinti
értékelési részszempontok tekintetében a Szerz8dés teljesitésével dsszefliggésben az
alabbiakat vallalta:

A kizbeszerzési eljarast meginditd hirdetmény M/1.1) pontjaban eldirt szakember

tébblet szakmai tapasztalata: 36 ho

A felvonulas jellegli szolgdltatisok és létesitmények megvaldsitisa — amennyiben
sziikséges a teljesitéséhez - a Vallalkozd feladatat képezi. A munkdk idStartamara
Villalkozo biztositja a szitkséges ideiglenes melléklétesitményeket, 6rzést, vagyon- és
balesetvédelem berendezéseit, szocidlis [étesitményeket tovibbd a szomszédos
ingatlanok és kozlekedési teriiletek lehatdrolasat, az ideiglenes villamos energia és
€pitési vizellatdst, a Megrendelé éltal biztositott épitési villamos energia és viz
felhasznalasdval. A beruhdzas befejezése utdn a felvonulasi teriiletet rendbe kell tenni,
az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot helyre kell
allitani.

Megrendel6 miiszaki ellendre bevondsdval koteles a munkateriiletet rendszeresen
ellendrizni, az eltakarasra keriild munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az
Epitési napldban régziteni.

Az eltakardsra kerlild munkarészeket Vallalkozd koteles Megrendeld miszaki
ellenérének bemutatni és 6t az eltakardsr6l azt megeléz8en naplobejegyzés Wtjan
értesiteni.

Az elbiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozé hidnyira Villalkozd nem
hivatkozhat, erre hivatkozassal teljesitési hataridé tallépést nem kezdeményezhet.

Az épitési munkdk sordn be kell tartani a beépitendé anyagra és technologiara
vonatkozd, érvényben lévé miiszaki el6irdsokban és szabvényokban megfogalmazott
elbirasokat. Villalkozd koteles a szerzddés targyat képezd munkdkat a beépitett
termékekre vonatkozd harmonizalt eurdpai vagy magyar szabvanyok szerint, illetve a
Magyar Szabviny szerint legmagasabb minéségi osztalyba sorolhaté mindségben
teljesiteni.

Vallalkozd csak olyan épitési termékeket épithet be, amelyek eleget tesznek az Eurdpai
Parlament és a Tanacs 305/2011/EU Rendeletében (2011. marcius 9.), valamint az
épitési termék épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairdl szélé 275/2013. (VIL 16.) Korm.
rendelet foglalt feltételének. Vallalkozé kételes mindazon vizsgalatokat elvégezni,
illetve elvégeztetni, amelyek a teljesités igazolasdhoz sziikségesek, kiilénés tekintettel
azon esetekre, amikor kétség meriil fel valamely miiszaki paraméter teljesiilésében.
Ezen kiviili vizsgalatokat Villalkozd csak a Megrendeld irasos utasitdsira és
koltségtéritése mellett végeztet, amennyiben a tébbletvizsgdlat Megrendelé érdekében
valik sziikségessé.

A Villalkozé kételes a beépitésre keriild anyagok, szerkezetek bizonylatait, illetve
mindségét beépités elott elézetesen ellendrizni, és a mindenkor hatilyos jogszabdlyok
szerint, fgy kllondsen az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasinak részletes szabélyairdl szblo
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4.16.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

27572013, (VIL. 16.) Korm. rendelet rendeletben foglaltak szerint és a megfeleléséget
igazold, magyar nyelvii tanGsitvanyokat, mindségi bizonyitvanyokat a beépités
megkezdése elott Megrendelének 4tadni. Az ellendrzés sordn hibasnak, nem
megfelelének mindsiild anyagokat, termékeket koteles a Megrendeld haladéktalan
értesitése  mellett megjelélni és elkiildnitve tarolni, cseréjérbl vagy po6tlasardl
haladéktalanul gondoskodni.

Villalkozé helyredllitia a Szerzodés teljesitése sordn az 4tvett munkateriileten a

Villalkoz6 tevékenységével osszefliggésben, és a Vallalkozdnak felrohatdan keletkezett
karokat.

Vallalkozé munkdja soran koteles a mar elkésziilt vagy meglévl, megmaradd
szerkezeteket (szerelések, berendezések, csbvezetékek, szerelvények) mind az atadott
munkateriileten, mind annak kérnyezetében megdvni.

Vallalkozd — megfelelé engedély, illetve hozzéjarulasok birtokdban — koteles a
keletkezett épitési és bontasi hulladékot folyamatosan, a 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM
egylittes rendelet eléirasainak megfeleléen Osszegytijtetni és elszallitani. Vallalkozénak
a keletkez6 hulladékot — a megfelelé hatdsagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telephelyére be kell szallitania. A beszallitasért, elhelyezésért, feldolgozasért, zhzasért
sth. felszdmitott dijak véllalkozdt terhelik. A telephelyre torténd anyagbeszallitast
vallalkozénak mérlegjegyekkel kell igazolnia, melyeket az 4tadds-dtvételi
dokumentaciohoz sziikséges csatolni.

Villalkozdénak legalabb 1 f& hétrdnyos helyzetii munkavéllaldt kell bevonnia a
kivitelezés teljes idOtartamara a kivitelezési munkdkba. A hatranyos helyzetii
munkavallalé személye a teljesités alatt valtozhat, de 1 {6 hdtrdnyos helyzetl
munkavallalénak folyamatosan részt kell vennie a kivitelezésben. A hatranyos helyzeti
hatdrozza meg. A hatrdnyos helyzetli munkavallalé bevondsat Vallalkozonak a
beruhdzis teljes iddtartama alatt dokumentalnia kell. Az erre vonatkozé dokumenticid
elmaradasa vagy nem megfelel§ teljesitése is megalapozza Megrendeld kitbér igényét.

Villalkozénak legkésébb a szerzdéskotés id6pontidban rendelkeznie kell ISO
45001:2018 munkahelyi egészségvédelem és biztonsdg iranyitisi rendszer meglétét
igazolo akkreditdlt tan(sitd szervezet altal kiadott érvényes tanisitvannyal, vagy-
barmely EU tagallamban vagy Svajcban bejegyzett szervezettd! szdarmazd egyenértékii
tanlsitvannyal épitipari kivitelezésre vonatkozdan, illetve a tanGsitvdanyt fenn kell
tartania a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartamara

Villalkozd az altala és alkalmazottai altal okozott karért felelésséggel tartozik.
Villalkozo a Szerzddés aldirasakor, ezt kivetben pedig a Szerz6dés fenndlldsa alatt a
Megrendeld felhivasara haladéktalanul kételes a Megrendel felé a biztositasi szerz68dés
vagy kotvény bemutatdsdval igazolni, hogy a kivitelezés teljes idStartamara legalabb
80.000.000,- Ft/év és 40.000.000,- Ft/karesemény karérték(i épitési- és szerelési
feleldsségbiztositassal. A felelGsségbiztositast Vallalkozo a Szerz6dés megsziinéséig
kételes fenntartani. Amennyiben Villalkozd biziositdsa — olyan okbol, amiért
Vallalkozo felelés — megszlinik és helyette haladéktalanul, de legkésébb a
megsziinéstél szamitott § (nyolc) naptari napon beliil U biztositasi szerz6dést nem két,
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5.1

5.2.

L

e mulasztds a Szerzddésnek a Megrendeld altali azonnali megsziintetését (szankcids
felmondasat) vonhatja maga utan.

5) Szerzdédést biztosité mellékkitelezettségek

Késedelmi kotbér:
Késedelmi kdtbér a teljesitési hatdridé megszegése esetén
Vallalkozé a jelen szerzdédés szerinti kivitelezésre megdllapitott teljesitési hataridé
késedelmes teljesitésének esetére, ha az olyan okbdl kovetkezik be, amelyért felelds
késedelmi kotbér megfizetésére koteles, melynek mértéke a nettd szerz8déses ellenérték
1 %-anak megfeleld 6sszeg/minden megkezdett naptéri nap.

A késedelmes napok maximalis szdma (késedelmi kotbérrel terhelten) 30 nap, a
késedelmes napok maximélis szamanak elérését kdvetben Megrendel$ jogosult a
szerzddéstél egyoldall jognyilatkozattal eldlini illetve azt felmondani, mely esetben
jogosult meghitsuldsi kétbért alkalmazni. A meghitsulasi kétbér Ssszegébe nem szamdt
bele a késedelmi kitbér Ssszege.

Késedelmi kotbér a kiszalldsi idé elbirdsainak megszegése esetén

A Kkiszallasi id6 (6raban megadva) a jotallasi id6tartam alatt, a hiba bejelentésétdl
szamitva vallalkozasi szerz6désben foglalt elbirasinak megsértése szerzédésszegésnek
mindsiil, amelyért a Véllalkozé késedelmi kotbér megfizetésére kisteles. Ennek mértéke
50 000,-Ft a véllalkozasi szerz8désben rogzitett kiszalldsi idén felill minden megkezdett
Ordnként, felsé korlatja Gsszesen a nettd szerzOdéses ellenérték 5 %-anak megfeleld
dsszeg

Hibas teljesitési kétbér:

Hibds teljesitési kotbér a hatranyos helvzetii munkavallald bevonasa vonatkozdsdban:
Amennyiben véllalkozé nem tesz eleget a hatranyos helyzetli munkavallalok
teljesitésbe bevonasara eldirt kotelezettségének hibds teljesitési kéthér fizetésére koteles
megrendelé részére, melynek mérteke a nettdé szerzédéses ellenérték 3%-dnak
megfeleld Gsszeg

Hibas teljesitési kotbér a tanusitvannval kapcsolatos el6irdasok megsértése esetén:
Amennyiben nyertes ajanlattev6 a véllalkozasi szerz6dés megk&tésének id6pontjaban
nem rendelkezik vagy a szerzddés idétartama alatt nem tartja fenn az eléirt ISO
45001:2018 munkahelyi egészségvédelem és biztonsdg irdnyitdsi rendszer meglétét
igazol6 akkreditalt tandsitd szervezet altal kiadott érvényes tanusitvanyt, vagy barmely
EU tagdllamban vagy Svdjcban bejegyzett szervezettél szarmazd egyenértékii
tantsitvanyt épitdipari kivitelezésre vonatkozdan, hibas teljesitési kotbér fizetésére
koteles. A kotbér mértéke a nettd vallalkozoi dij 0,5 %-dnak megfelels Hsszeg minden
hibés teljesitéssel érintett naptari nap utdn. A hibas teljesitési kotbért legfeljebb 30 napi
tétel tekintetében érvényesithetd.

Meghitsulasi kotbhér:

Ha a teljesités a Vallalkozé magatartdsa miatt, olyan okbdl hitsul meg, amelyért
felelos, a Viéllalkozé meghitsulasi kitbér fizetésére kiteles, melynek Osszege a teljes
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54.

3.5.
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nett6 szerzodeéses ellenértek 20 %- anak megfeleld dsszeg.

A koétbér lejart kvetelésnek minésiil, a Megrendel$ jogosult barmely kotbérkivetelését
a Vallalkozo ahal kiallitott barmely szamlaban a Kbt. rendelkezései szerint beszdmitani
¢s azt az esedékes szamlabol levonni. Ha a szamlabd! térténd levondsra nincs lehet8ség,
vagy a szdmla dsszege nem nyujt fedezetet a telies kévetelésre, akkor az esedékes
dsszeget a Vallalkozd kételes 10 napon beliil a Megrendelének atutalni.

A Megrendeld érvényesitheti kotbér feletti kardnak megtéritésére vonatkozd igényét is.
A kotbér érvényesitése nem zija ki a Ptk. szerzddésszegésre vonatkozo
rendelkezéseinek megfelel6 alkalmazasat.

A kétbért a Megrendeld akkor is kiveteiheti, ha kara nem meriilt fel.

Jotallas:

Villalkozd a jelen szerzédés targyat képezé munkdkra teljes kord (épitési, szerelési,
épliletgépészeti, elektromos munkakra, szallitott berendezésckre, eszkszdkre, anyagokra
sth.) jotallast vallal. A jotdllas idétartama a miiszaki atadas-atvételi eljaras
Jegyzdkdnyvben igazolt sikeres lezardsdnak id6pontjatdl szamitott 60 honap. A véllalt
jotallasi idétartamon tal Vallalkozé vallalja a vonatkozd jogszabélyokban el6irt
kotelezé alkalmassdgi idéket. Vallalkozénak tovabbd az 4ltala felhasznalt egyes
anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozdsaban biztositania kell az éltala védllalt
jotallasi idétartamon tuli, a gyartémii altal meghatirozott alkalmassagi, jotalldsi
idotartamokat is.

Megrendelé a hiba felfedezését kdvetéen haladéktalanul, de legkésébb 3 (hirom)
munkanapon beliil kételes irdsban értesiteni Villalkozét a hiba felmeriilésérdl,
ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére allé 8sszes bizonyitékot.
Megrendeld minden ésszerli alkalmat biztosit a Villalkozd részére, hogy az
megvizsgalhassa az emlitett hibat.

Villalkozo kételezettséget vallal arra a jotallas idGtartama alatt, hogy a hibdkra,
hidnyokra vonatkozd megrendeldi bejelentéseket kivetGen a hiba kijavitisat igény
szerint helyszini kiszallassal legkésdbb 1 6ran beliil megkezdi (kiszallasi ido).

Amennyiben Vallalkozé fenti kotelezettségének nem, vagy nem megfeleléen tesz
eleget, gy Megrendeld jogosult Vallalkozd kockdzatira és koltségére — az drak
megfeleléségének vizsgdlata nélkil — harmadik személlyel a hibas vagy hidnyz6
munkat kijavittatni, illetdleg elvégeztetni.

Ha a Létesitmeény vagy annak egy része nem hasznéalhaté a jotillas/szavatossag korébe
esd hiba miatt vagy az ilyen hiba kijavitdsa utan, akkor a Létesitményre vagy a hiba
altal érintett, egyértelmilen elvalaszthatd részére vonatkozé jotallasi/szavatossigi id8
meghosszabbodik azzal az id6vel, ami alatt a Létesitmény vagy a hiba dltal érintett,
egyértelmiien elvalaszthatd rész az eldbb emlitett okok miatt nem hasznélhaté.

Joltejesitési biztositék (hibds teljesitési igények jotallasi igények teljesitésére
kikdtott biztositék): Osszege a szerzédés szerinti altalinos forgalmi add nélkiil
szamitott ellenszolgaltatds 3 %-a, amely a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan
teljesithetd, azaz a joteljesitési biztositék nyGjthaté a Vallalkozd valasztasa szerint

Gvadékként az eldirt pénztsszegnek a Megrendeld fizetési szamldjara torténd

10

o e T T e



6.1

6.2

6.4

6.5

6.6
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befizetésével, atutaldsdval, bank vagy biztosité altal véllalt garancia vagy banki
készfizetd kezesség biztositasdval, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott -
készfizetd kezességvallalast tartalmazd ~ kotelezvénnyel. Kezdete: a miiszaki atadas-
atvételi eljaras jegyzOkdnyvben igazolt sikeres lezardsanak napja, vége: a jotalldsi
idtartam vége -+ 30 nap. A jolteljesitési biztositékot a jotallasi kételezettség kezdetének
id6pontjaban kell rendelkezésre bocsatani. A Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja alapjan,
a joteljesitési biztositék Viéllalkozd valasztdsa szerinti formdban térténd nytjtasa a
végszamlahoz kapesolddd teljesitésigazolas kiallitdsanak feltétele. A Joteljesitési
Biztositék célja a jelen szerzddés, valamint a vonatkozd jogszabdlyok alapjén
Villalkozét  terheld  jotdllasi  és  szavatossdgi kotelezettségek  szerzddésszerid
teljesitésének biztositasa. Ezzel sszhangban Megrendeld jogosult barmely vallalkozéi
szerzOdésszegés, mulasztas, kdrokozas esetén keletkezd jogos jotalldsi és szavatossagi
igényeit a Joteljesitési Biztositék terhére annak hatalya alatt kielégiteni

6) Atadas-atvétel

Amennyiben a Villalkozd a kivitelezés egészét elkésziiltnek tekinti (kivitelezési
munkdkat a jelen szerzédésben, a jogszabalyban elSirtak és a kivitelezési
dokumenticiéban meghatarozottak szerint elvégezte), tgy kételes arrél a Megrendel6t
€s a miiszaki ellendrt az e-fénapldban értesiteni (készre jelenteni), annak érdekében,
hogy a Megrendel6 és a miiszaki ellendr az altala szitkségesnek tartott vizsgdlatokat a
készre jelentett étesitményen el tudja végezni.

A miszaki atadas-dtvételi eljards megkezdésére akkor keriilhet sor, ha - a Ptk. 6:247.§
(3) bekezdésében foglaltak szerint - az elkésziilt mii (az épitmény) késziiltségi foka
olyan szintil, hogy az esetlegesen fennallé hibdk és hidnyossdgok kijavitisa vagy
pdtlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer hasznélatot.

A miszaki atadisi-atvételi eljaras résztvevoit a Vallalkozd altal jelzett idépontra a
Megrendeld és a miiszaki ellendr hivja 8ssze.

A Megrendeld és a miszaki ellenér a Villalkozd készre jelentését kovetd 5
munkanapon beliil kételes az atadés- dtvételi eljaras megkezdésére. Hatarid6ben teljesit
a Vallalkozd, ha a miiszaki atadds-atvétel a készre jelentéssel jelen szerz6dés 3.2.
pontjaban meghatarozott hataridén belill megkezd6dik.

A Megrendel6 €s a miiszaki ellenér a miiszaki atadas-atvétel sordn - 5 napnél nem
hosszabb iddtartam alatt - kételes a munkét megvizsgélni, a vizsgdlat alapjn felfedezett
hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasdnak, pétldsdnak hatiridejét a hibas, hidnyos
munkarészekre esd véllalkozéi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket az elektronikus jegyzOkonyvben (a tovdbbiakban: e-
jegyzbkdnyv) rdgziteni, és az e- jegyzokdnyvet az e-fénapléhoz mellékletként csatolni.
Az itadds-atvétel idején fennalld hibak, hidnyok kijavitasanak hatérideje 15 nap.

A végleges miiszaki atadds — atvételére torténd felhivas feltétele valamennyi sziikséges
az épitésiigyi jogszabélyokban eléirt dokumentécid atadasa. A Villalkozd legkésobb az
dtadas-atvételi eljards megkezdésélg Megrendelének dtadja az aldbb részletezett
komplett dokumentaciot:
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6.7

6.8

0.9

6.10

-
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a) az épitési-bontdsi hulladék taroldsdra, elszallitisara vonatkozd hulladék-
nyilvantarté lapot,

b) a kivitelezési dokumentaciot vagy a tényleges megvaldsulasanak megfeleld
modositdst is tartalmazé megvaldsitasi dokumentaciot,

c) a beépitett termékek teljesitmény nyilatkozatait,

d) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartdsi, illetve lizemeltetési
utasitasokat, Gtmutatokat magyar nyelven,

e) minden olyan egyéb hatdsdgi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely az
¢épittetd szamdra a rendeltetésszerti €s biztonsagos hasznalatot igazolja,

f) illetve esetlegesen:

-~ ajotallasi dokumentumokat, (a jotallasi jegyet).

— a f6bb mozgathaté épitményszerkezetek kezelési Gtmutatdjat, hasznalati
utasitast,

—  anyomasproba jegyzokonyveit,

-  a mérési jegyzokonyveket és az elvégzett miikodési probak jegyz8kdnyveit,
mindsitési dokumentacidt, az épitési céli termékek megfelelség igazolsait, az
ellendrzések (sajat és kiilsd) vizsgalati eredményeit (mérési jegyz8kdnyvek,
eltakards elotti dokumentumok), kilonosen a villamos berendezés elsé
feltilvizsgalatanak eredményérdl készitett mindsitd iratot, érintésvédelmi és
villamvédelmi mérési jegyzdkdnyvet, negativ vizmindség vizsgalati eredményt,
tliziviz nyomdasproba jegyzokonyveket, energetikai mindsitést,

- atlizjelzd rendszer hatosagi engedélyét,

Tovébba mindazon, fentebb nem nevesitett, eléirt dokumentumokat a megfelels
példanyban, amelyek a szerzédésszerl teljesités elbirdlasahoz és a létesitmények
végleges tizembe helyezéscéhez sziikségesek. Felek egybehangzdan régzitik, hogy —
figyelemmel a haszndlatba vétel feltételeinek biztositisdhoz fliz6d6 alapvetd
megrendel6i érdekre — a Megrendeld vagy a milszaki ellendr a teljes beruhdzds atvételét
mindaddig megtagadhatja, mig a Vallalkozd az e pontban felsorolt és a jogszabalyokban
rogzitett valamennyi dokumentumot a rendelkezésre nem bocsatja, és az elkésziilt
létesitmény nem alkalmas a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalatra

A Villalkozé a fentiekben felsorolt dokumentumok és nyilatkozatok Megrendeld
szamdara 10rténd Aatadasit az e-naploban torténd rogzitéssel teljesiti.  Azon
dokumentumokat, melyek tekintetében az elektronikus formaban t6rtén6 atadas tovabbi
Joghatés kivaltdsara (igényérvényesitésre) nem alkalmas (mert nem eredeti az okirat) a
Villalkozénak papir alapon kell atadnia.

Minden idegen nyelvii dokumentumot magyar forditassal egyiitt kell csatolni.

A sikertelen 4tadds-atvételi eljards koltségei a Vallalkozdt terhelik. A Viéllalkozé
jotallasi €s szavatossagi kotelezettségei a sikeres miszaki atadas-dtvétel napjatod!
kezdbdnek.

A teljesités igazolas kiallitdsara a Megrendeld és a miiszaki ellenér részérdl akkor keriil
sor, ha a szerzddés tdrgya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység a szerzédésben és
jogszabalyban el6irtak alapjan a miszaki dokumenticidkban meghatdrozottak szerint
maradéktalanul megvaldsult, €s a teljesités megtelel az eloirt miliszaki és a szerz6désben
vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzbéknek.
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6.11

6.12

6.13

6.14

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

A Villalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzdésben foglalt munkakat
hataridére ¢és a szerzédésben foglalt mindségben elvégezte (az esetleges hibakat
kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény (mii) rendeltetésszer(i és biztonsdgos
hasznalatra alkalmas, és a Villalkozé valamennyi a jogszabdlyokban és jelen

o

szerz6désben eldirt szlikséges dokumentumokat a Megrendelének 4tadott.

A Villalkozo6 tudomaésul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatoségok, kezelSk, lizemeltettk,
tulajdonosok eléirdsaiban foglalt — bizonyithatéan a Vallalkozé mulasztasabdl eredd —
hibakat, hidnyossdgokat, attdl fiiggetleniil, hogy a miiszaki dtadds-dtvételi eljaras sikeres
lezardsa megtortént, a szerzédés keretén belill kételes a vallalkozoi dij terhére
kijavitani, potolni, illetve kiegésziteni.

A Villalkoz6 a miiszaki dtaddssal kifejezetten a Megrendelére engedményezi az 4tadott
létesitmény, ¢és annak minden olyan alkotdelemére ¢és tartozékara vonatkozd
kellékszavatossagi és garancidlis jogositvanyait, ahol & a jogosult és egy vele szerz8d6
harmadik személy a kellékszavatossagi- és/vagy a jotallasi igények kotelezettje. Az
engedményezés eredményeképpen a Megrendeld kozvetleniil jogosult ezen harmadik
személyekkel szemben a kellékszavatossagi-, vagy jotallasi igényét érvényesiteni. Ez a
rendelkezés nem érinti a Megrendeldnek azt a jogit, hogy - vélasztisa szerint - a
jotallasi és/vagy kellékszavatossagi igényén alapuld helytdlldsra tovdbbra is a
Villalkozot kotelezze.

Az atadas-atvétel idétartama harminc nap.

7y Alvillalkozok

Villalkozd jogosult alvallalkozot bevonni a kivitelezésbe tekintettel azonban a Kbt.
138.§-ban foglaltakra.

Megrendelé az alvallalkozoval, illetve alvallalkozokkal nem 4ll szerz6déses
kapcsolatban. A Villalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozdért tgy felel, mintha a
munkat maga végezte volna; alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig
felelos minden olyan karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

Vallalkozo kételes a munkat gy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgoz6
alvallalkozok egymas munkéjat ne zavarjak, illetve a hatdridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az
alvallalkozok kizdrélag a Vallalkozéval dllnak jogviszonyban, igy t6le fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik kiveteléseiket.

Az elfogadott ajanlatban nem szerepld 0j alvallalkozdt csak a Kbt 138. § (2)-(4)
bekezdéseinek figyelembe vételével foglalkoztathat.

Villalkozé koteles megrendeldnek a teljesités soran minden olyan alvéllalkozé
bevonasat bejelenteni (a megnevezésen til az clérhetség, valamint a képviseletre
jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében. Vallalkozd jelen
szerzddés aldirdsdval nyilatkozik arrdl, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti kizard okok hatalya alatt 4116 alvéllalkozét.
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7.6.  Vallalkozo koteles az alvallalkozokat az épitési naploban feltiintetni.
7.7.  Szerzodo felek a Kbt. 138. § -dnak megfelelden rogzitik, hogy:

7.7.1. Vallalkozé a teljesitéshez adott esetben az alkalmassdganak igazolasaban részt
vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljardsban bemutatott
kotelezettségvallaldsnak megfelelden, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt
esetekben és modon koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe
bevonni az alkalmassig igazoldsahoz bemutatott szakembereket, E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhatd
be mas (ideértve az 4talakulas, egyesiilés, szétvalas 0tjan tortént jogutddlas
eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a
kozbeszerzési eljardsban az adott alkalmassdgi kovetelmény tekintetében
bemutatott adatok alapjan a Megrendeld szlkitette az eljarasban részt vevo
gazdasdgi szereplok szdmat, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel
egyenértékii médon megfelel - azoknak az alkalmassagi kévetelményeknek,
amelyeknek a Villalkozd a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egyiitt felelt meg.

7.7.2. Viéllalkozd a szerz6dés megkttésének idSpontjaban, majd — a késdbb bevont
alvallalkozdk tekintetében — a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt kételes
elézetesen Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely
részt vesz a szerz0dés teljesitésében. Vallalkozé a bejelentéssel egyiitt koteles az
ajanlatkéronek az alvallalkozd megnevezésén, addszaméan, elérhetSségén, a
képviseletre jogosult személyén tl az ajanlattevbi teljesitésen belil az
alvallalkozdi teljesités varhatd szazalékos ardnyat, valamint az alvallalkozéi
szerzddés szerinti ellenszolgéltatas értékét megadni. Villalkozd a szerzddés
teljesitésének idotartama alatt koteles Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozdk
bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. Véllalkozé nyilatkozik arrél, hogy a
szerzOdés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljardsban eldirt
kizard okok hatélya alatt 4116 alvallalkozot. Megrendeld részére e kitelezettség
végrehajtasardl kiildn nyilatkozatot vagy mas igazoldst nem kell benyujtani.
Vallalkoz6 koteles Megrendelének az alvallalkozdi teljesitést kovetben az
ajanlattevdi teljesitésen beliil az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos
aranyat, valamint az ellenszolgdltatas teljesitésének id6pontjat és a kifizetett
ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

7.7.3. A kozbeszerzési eljards sordn Vallalkozo éltal bemutatott valamely szervezet
vagy szakember bevonasatol nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett
szerzOdés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet)
igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatirozd
korilménynek minésiift. Ilyen esetben csak a jogutddlis olyan eseteiben
valtozhat a bevont szervezet, ha az 0 szervezet az értékeléskor figyelembe vett
minden relevans kériilmény - kiilonos tekintettel a 76. § (3) bekezdés ) pontja
szerinti esetben az értékelt személyi dllomany - tekintetében az eljarasban
bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az értékeléskor meghatirozd
szakember személye csak a Megrendeld hozzdjaruldsaval és abban az esetben
valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény
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7.8.

7.9.

7.10.

8.1.

8.2.

3.3.

8.4.

//J. “L«;-{..‘ o

tekintetében az értékelttel egyenériéki szakember kerill bemutatésra.

Megrendeld a szerzédés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan koteles
ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2); (3) és (4) bekezdésében foglaltaknalk
megfeleld alvallalkozo vesz részt.

Villalkozé az alvallalkozéval kotott szerz6désben az alvallalkozd teljesitésének
elmaraddsdval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb a szerzédés szerinti, dltalénos forgalmi add (a tovabbiakban: afa) nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elér6 biztositékot kithet ki.

Kivitelezés kozben folyamatosan be kell tartani a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EiiM szamt
egyiittes rendeletben meghatarozottak alapjan Vallalkozd altal elkészitett és altala a
Jelen kivitelezésre aktualizalt biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglaltakat.

8) A szerzodés megsziinése

A szerz8dés a szerzodésben foglalt feladatok és kotelezettségek teljesitésével
megsziinik.

A fenti pontban foglalt megsziinésén talmenden a Felek a szerzédést azonnali hatallyal
egyoldalt jognyilatkozattal is megsziintethetik (rendkiviili felmondas), ha

8.2.1. a masik fél a szerz6désben meghatirozott és vallalt kitelezettségeit ismételten
nem teljesitette, s erre a masik fél hatérid6 tlizésével felszolitotta és a hataridd
eredménytelenill telt el; (Ebben az esetben a szerz6dés megszinésében vétlen fél
kartéritési, illetve egyéb a jelen Szerz8dés szerinti igénnyel 1éphet fel.)

8.2.2. a masik fél fizetésképtelenségét a birdsdg a vonatkozd jogszabalyok alapjan
megallapitja;

8.2.3. a Villalkozo végelszamolasat az erre jogosult szerv elhatirozza;

8.2.4. jogerds elmarasztald hatdrozatot hoznak a Vallalkozd szakmai tevékenységét
érintd szabalysértés vagy blincselekmény miatt;

8.2.5. Vallalkozo olyan technologiat, illetve megoldast, modszert alkalmaz, amely eltér
a muszaki leirdsban meghatarozott technologiatol, kovetelményektdl, illetve a
modositdshoz a Megrendeld nem jarult hozza.

Béarmelyik fé[ 4ltal barmely okbdl torténé felmondas esetén a fizetések a felmondési idé
lejartaig, illet6leg a szerzddés hatdlyanak megszlinéséig nydjtott szolgaltatdsokért
teljesitendék. A Szerzddés barmely okbdl torténd megsziinése esetén Villalkozé csak
az altala szerz6désszerlien teljesitett és a Megrendeld altal elfogadott szolgaltatasok
utdn, a SzerzOdés rendelkezései alapjan jard kifizetésre tarthat igényt. A szerzédés
felmondasa vagy més okbdl torténé megsziinése esetén a megsziinésiél szamitott 15
napon beliil a Felek kotelesek egymadssal elszamolni. A szerz6dés megsziinése nem
érinti az elszdmolasi és titoktartasi kotelezettségeket.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédésnek barmilyen okbdl
t6rténd megsziinése esetén a Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott iratokat,
feljegyzéseket, barmely adathordozé berendezést vagy eszkbzt a szerzGdés
megsziinésének napjan a Megrendelé részére visszaszolgaltatja.
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8.5.

3.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Villalkozé 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld jogosult jelen
szerzddestdl egyoldaliian eléllni.

Ha a Villalkoz6 fizetbképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozds
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, a Megrendeld jogosult a
szerzddéstdl elallni. A felek ilyen lényeges fizetOképességben bekivetkezd valtozdsnak
tekintik kiilonésen, ha a Véllalkozéval szemben a szerz6dés teljesitésének idStartama
alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyds Gtjan kovetelés érvényesitése van
folyamatban, illetve csdd-, felszdmolasi-, vagy végrehajtasi eljardst elrendeld jogerds
hatarozat hatalya alatt all, azzal hogy a csGdeljarasrél és a felszamolasi eljarasrdl sz6lo
[991. évi IL. térvény 11.§ (2) bekezdés h) pontjaban foglaltak fennélldsa esetén nem
lehet elallni a szerz8déstél. Amennyiben Vallalkozé fizetdképességében lényeges
valtozas kivetkezik be, koteles a Megrendel6t a kériilmény bekdvetkezésétol szamitott
8 napon beliil irasban értesiteni. A Megrendeld jogosult a szerzédéstdl tovabba eldllni
kiiléndsen, ha a Vallalkozd szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget.

Megrendeld koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint — attél
elallni, ha a szerzddés megkotését kovetben jut a tudomdsdra, hogy a Villalkozd
tekintetében a kizbeszerzési eljards soran kizar6é ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol. A felmondas és eldllds a masik fé1 dltali kézhezvétellel
valik hatalyossa

Megrendeld a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a

szerzOdéstdl elallhat, ha:

- feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

- Villalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy Villalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

- az EUMSZ 258, cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerz0dés nem semmis.

Megrendel6 jogosult és egyben kiteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hatridovel, amely lehetGvé teszi, hogy a szerzOdéssel érintett feladata ellatisardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Villalkozdban kdzvetetten vagy k&zvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall az 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjdban meghatarozott valamely feltétel.

Szerzodo felek régzitik, hogy a jelen Szerz6dés fentiek szerinti felmondés esetén a
Viéllalkozd a szerzOdés megsziinése elStt mar teljesitett szolgéltatds szerzddésszerli
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pénzbeli ellenértékére jogosult.
9) Jogvitik elddntése és vegyes rendelkezések

9. A jelen szerzddés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a felek kozoétt békés titon
nem rendezett vitds iigyekben a felek kikotik a hataskortdl fliggben a Sarvari
Jarasbirésag, illetve a Szombathelyi Torvényszék kizardlagos illetékességét.

Szerz6dé Felek megéllapodnak, hogy:

a) a Vallalkozd nem fizet, illetve szdmol el a szerz8dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében
meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes jovedelmének csdkkentésére
alkalmasak;

b) Villalkozé a szerzodés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143, § (3)
bekezdés szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

10.  Amennyiben a Villalkozé kiilfoldi adoilletéségli igy kételes a szerzddéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohat6sagtél a magyar
adOhatésdg kdzvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozéd adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

11, Vallalkozd nyilatkozik, hogy a Nemzeti Vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVIL tdrvény 3.§

(1) bekezdése alapjan atlithaté szervezetnek mihdsil. Villalkozd vallalja, hogy valtozas
esetén Megrendeld részére haladéktalan tég lgoztatast ad. Tudomdasul veszi, hogy
valétlan tartalmil nyilatkozat esetén Megrendeld a szerz8dést felmondja, vagy — ha a

szerz3dés teljesitésére még nem keriilt sor — akkor attdl elall.

12. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi oltalomban
részesithetd barmely szellemi alkotds esetében kikoti a rendelkezési jogat.

A szerzbi jogrdl szolé 1999. évi LXXVI. torvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendel a szerz8dés teljesitése sordn keletkezett,
szerz6i jogi védelem ala esd valamennyi alkotassal kapcsolatban hatdrozatlan ideji,
korlétlan és kizdrélagos felhasznalasi jogot szerez az dtruhdzhatd szerzdi jogokra, amely
magdban foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik személyre atruhdzhatésig jogat,
valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a m atdolgozhat6sdgihoz és a mil tobbszrozéséhez
val6 felhaszndldsi jogosultsdgot is.

A Villalkozé csak a Megrendel6 elézetes irasbeli hozzajarulasival adhatja tovabb az
elkésziilt mii barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatdsrél. A felhasznalasi jog atruhdzasinak dijat a
véllalkozéi dij tartalmazza.

Ha a Vallalkozé a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotdst kivan
felhasznalni, ehhez a Megrendel el6zetes irdsbeli hozzajaruldsa szilkséges.

13. A szerzédésben itt nem szabalyozott kérdésekben a Pik., a kdzbeszerzésekrSl szolod
2015, évi CXLIIL tv. rendelkezései és a targyhoz kapcsolodd egyéb (szakdgi)
jogszabalyok rendelkezései irdnyaddk.
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14.  Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt., az allamhaztartasrdl sz616
2011. évi CXCV. térvény, valamint a 308/2015. (X.27.) Korm. rendelet szerinti
illetékes ellendrz6 szervezetek feladat- és hataskdritknek megfelelen a kézbeszerzési
eljarast és az annak alapjan megkotétt Szerz8dés teljesitését, a Szerzédés modositisanak
jogszerliségére kiterjedden rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részikre a jogszabdly
szerinti informécid megadasa lizleti titokra vald hivatkozassal nem tagadhaté meg.

15.  Felek tudomdsul veszik, hogy a Szerz6dés barmely mddositasat a magyar jogszabdlyok
¢s kiemelten a Kbt. — kiilondsen annak 141. §-a - rendelkezéseivel Ssszhangban,
kizarélag irdsban, a Szerzddéssel azonos modon lehet megkdtni. Minden, a jelen
szerzddéshez ¢s az azt megeldz6 kdzbeszerzesi eljarashoz kapcsolodd dokumentécidt és
egyéb okiratot a Vallalkozd a jelen szerz6dés targyanak teljesithetdsége és
megvaldsithatésdga szempontjabdl a szerzddéskotést megelézden sajat feleldsségére
ellendrzott. Erre tekintettel a dokumentacio és az egyéb okiratok esetleges hibdjara vagy
hidnyossédgara valo hivatkozdssal a késGbbiek soran szerzédésmodositis nem
kezdeményezhetd.

Szerz6dé Felek a szerzddést, mint akaratukkal mindenben egyez6t irtak ala. Jelen szerz8dés 18
szdmozott oldalbél all és 4 egymadssal mindenben megegyez6 eredeti példanyban késziilt.

Kelt: Kild, 2024, januar 29.

Girtner Tibor:: _
Vallalkozé

Vida Karoly
Megrendeld

P. H.
Ellenjegyzé:

Vajda Krisztina
Pénziigyi elienjegyzo

Mellékletek: (melyek fizikailag nem képezik a szerzddés mellékleteit)

I. sz. melléklet: Ajanlati felhivas és kdzbeszerzést dokumentum

2. sz. melléklet: Vallalkozé ajanlata, mely tartalmazza a tételes arazott kltségvetést
3. sz. melléklet: Véllalkozo fennalld felelésségbiztositasanak igazolasa

4. sz. mellékiet: AtlathatSsdgi nyilatkozat

5. sz. melléklet: ISO 45001:2018 vagy azzal egyenértékii tantsitvany
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